



PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIO-CUTURALE DA REALIZZARSI AL PIANO PRIMO DEL BLOCCO "C" DI PALAZZO STELLA MARIS

CIG: 801094374A

CUP: F94H17000700002

AVVISO

RETTIFICA BANDO E PROROGA TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

La tabella al punto 24 del Bando di gara-disciplinare riguardante i criteri di valutazione aventi natura qualitativa è rettificata così come di seguito:

A	ELEMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
	ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA	80
A1	Proposta progettuale soluzioni tecnologiche per l'efficientamento energetico della struttura soluzioni tecnologiche in facciata per aumentare la classe energetica della struttura e installazione del ponteggio per eseguire le lavorazioni proposte	25 Punti
A2	Proposta progettuale e soluzioni tecnologiche per l'impermeabilizzazione e la coibentazione della copertura ed eventuale rimozione di strutture in amianto	15 Punti
A3	Proposte e soluzioni migliorative per l'accessibilità alla struttura delle persone diversamente abili	15 Punti
A4	Soluzioni tecnologiche per il miglioramento delle prestazioni e della qualità dei materiali degli infissi, per aumentare la classe energetica della struttura.	10 Punti
A5	Proposte e soluzioni di domotica per le migliorative agli impianti tecnologici, antincendio, elettrico, idrico-sanitario e aeraulico	8 Punti



A6	Proposte e soluzioni migliorative per l'impianto di climatizzazione estivo ed invernale	5 Punti
A7	Cantierizzazione dell'opera con particolare riferimento alle misure organizzative e di sicurezza nel cantiere, al fine di ridurre il disagio ai residenti delle aree contermina.	2 Punti

I termini di scadenza della ricezione delle istanze relative alla procedura di gara per l'affidamento in oggetto, di cui alla Determina Dirigenziale Numero Area 329 del 21/08/2019 - Numero Generale 728, sono differiti al **7 ottobre 2019 alle ore 12.00**, come nuovo termine per la presentazione delle offerte;

L'apertura delle offerte della busta A "Amministrativa" è stata posticipata per il giorno 8 ottobre 2019 alle ore 10.00 presso la sede comunale dell'Ufficio Tecnico.